
F147路線
1 式当り

形状・寸法 単位 数　　量

製管工法

φ800㎜推進管 115.40 ｍ 115.4

内径730㎜ 115.40 - （1.20+1.20）/2 114.2
π（ｄ+H）×（L+1）/W

内径730㎜ π（0.73+0.0163）×（114.2+1）/0.080 3376.1
【｛π（ｄ+1/2×H×2）×L/W｝÷P】-1+（ｎ-1）

内径730㎜ 【｛π（0.73+0.0163）×(114.2+1)/0.080｝/1000】-1+4 5
n=［（PrｆL÷PrfDL）-D1］÷D2+1

製管日数 ［（3376.1÷1000）-0.88］÷1.35+1 3
π（D^2-d^2）/4×ｔ×2

裏込め注入 π（0.8＾2-0.73＾2）/4×0.05×2 0.008
［π｛D^2-（d+H×2）^2｝/4+PrA×10＾-6×PrE］×（bgL-⊿ｔ×2）
［π｛0.8＾2-（0.73+0.0163×2）＾2｝/4+740×10＾-6×29.31］

裏込め注入 ×(114.2-0.05×2） 7
PrE=(π×Cd×PNｒ)/1000
｛π×(0.73+0.0163)×1000/0.080｝/1000 29.31
bgL/2.0+1

裏込め注入 114.2/2.0+1 59
π（D^2-d^2）/4×ｔ

本管口仕上 π（0.8＾2-0.73＾2）/4×0.05 0.004

本管口仕上 2

取付管口せん孔仕上 2
π×lm＾2/4-ｄ×lm+π×ｄ/2×lm

マンホール底部仕上 π×1.2＾2/4-0.73×1.2+π×0.73/2×1.2 1.6

マンホール底部仕上 1
誘導目地設置
内径730㎜ 2箇所可とう継手

ｍ2上塗りモルタル量

箇所

箇所

箇所

ｍ3モルタル

セット浮上防止工

ｍ3粘土モルタル

ｍ3注入工

回製管設備設置撤去回数

箇所溶接箇所数

m更生管材

ｍ製管延長

路線延長

数量計算書

数　量　算　出　根　拠　図

名　　称 計　　　算　　　式

複合管


