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両 発 進

圧入掘削積込み工 粘性土(N≦5) ｍ 3.815 3.815

圧入掘削積込み工 粘性土(5＜N≦30) ｍ ─

圧入掘削積込み工 砂質土(N≦30) ｍ 0.800 0.800

圧入掘削積込み工 砂質土(30＜N≦50) ｍ ─

圧入掘削積込み工 礫質土(N≦30) ｍ ─

圧入掘削積込み工 礫質土(30＜N≦50) ｍ ─

ｹｰｼﾝｸﾞ長 ｍ 3.800 3.800

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 溶接長（4.70ｍ/箇所） 箇所 1.000 1.000

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工 ｍ 0.900 0.900

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1.000 1.000

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工 ｍ 10.130 10.130

─

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m3 1.800 1.800

─

機械設置撤去工 回 1.000 1.000

機械退避・再設置工 回 ─

─

刃先製作取付費 個 1.000 1.000

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 　t=12mm ｍ 4.500 4.500

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 　t=12mm ｍ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 1.446×0.615t/m t 0.631 0.631

─

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 回 1.000 1.000

─

うわ水排水工 箇所 ─ ─

─

ｽﾗｲﾑ処理工 箇所 1.000 1.000

泥水運搬工 立坑深さH≦7.0m　汚泥吸排車　L=km m3 0.700 0.700

泥水処分費 m3 0.700 0.700

─

円形路面覆工設置工 φ2000以下 箇所 1.000 1.000

円形路面覆工撤去工 φ2000以下 箇所 1.000 1.000

円形路面覆工開閉工 φ2000以下 箇所 ─ ─

円形路面覆工損料 φ2000以下 式 1.000 1.000

─

─

管路埋戻 ─

埋戻工(エアモルタル) ﾊﾞｯｸﾎｳの機種(山積0.28m3(平積0.20m3)) m3 3.430 3.430

埋戻工(エアモルタル) ﾊﾞｯｸﾎｳの機種(山積0.28m3(平積0.20m3)) m3 ─

　機械投入埋戻工(砂) ﾊﾞｯｸﾎｳの機種(山積0.28m3(平積0.20m3)) m3 ─

　人力投入埋戻工(砂) ﾊﾞｯｸﾎｳの機種(山積0.28m3(平積0.20m3)) m3 ─

嵩上げコンクリート 無筋 m3 0.143 0.143

型枠工 m2 0.518 0.518

発生土処理 ─

　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t,BH0.20m3,DIDなし, m3 8.208 8.208

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ在置

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

２.立坑工 数量集計表

名 称 規 格 単 位 備 考合計

立坑工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

圧入掘削設備

立坑排水

泥水運搬処理

路面覆工

管路土工


