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平均掘削深
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機械掘削
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人力掘削
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下層路盤
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今年度分 1.3 0.7 2 5.4 1.4 0.070 0.70 1.12 1.12 1.4 1.4 1.4
今年度分 1.3 0.7 2 5.4 1.4 0.070 0.70 1.12 1.12 1.4 1.4 1.4
今年度分 1.3 0.7 2 5.4 1.4 0.070 0.70 1.12 1.12 1.4 1.4 1.4
今年度分 1.3 0.7 2 5.4 1.4 0.070 0.70 1.12 1.12 1.4 1.4 1.4
今年度分 1.3 0.7 2 5.4 1.4 0.070 0.70 1.12 1.12 1.4 1.4 1.4
今年度分 1.3 0.7 2 5.4 1.4 0.070 0.70 1.12 1.12 1.4 1.4 1.4
合計 7.8 4.2 12 32.4 8.4 0.42 4.2 6.72 6.72 8.4 8.4 8.4

試掘数量計算 補助


