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機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [自家発電設備（山王新田）]

( 1) 機　器 自家発電装置 台 1

( 2) 機　器 排ｶﾞｽ消音器 台 1

( 3) 機　器 排気消音器 台 1

( 4) 機　器 給気消音器 台 1

( 5) 機　器 燃料小出槽 台 1

( 6) 機　器 自家発補機盤 面 1

( 7) 機　器 給油口ﾎﾞｯｸｽ 面 1

( 8) 機　器 計装盤 機能増設 式 1

( 9) 機　器 現場統括盤 機能増設 式 1

(10) 機　器 場外ﾎﾟﾝﾌﾟ場情報処理装置盤 機能増設 式 1 ( 県南クリーンセンター)

(11) 機　器 No.2ﾎﾟﾝﾌﾟ場用ｻｰﾊﾞ装置 機能増設 式 1 ( 県南クリーンセンター)
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材 料 数 量 (*) 印は工量無 [自家発電設備（山王新田）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CET 150 sq m 25.0

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5 sq- 3 c m 16.9

( 3) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c m 10.0

( 4) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 3 c m 38.6

( 5) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 30.0

( 6) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 13.8

( 7) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 3 c m 29.2

( 8) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 2 c m 28.9

( 9) 制御ケーブル 専用ケーブル m 4.40

(10) その他電線 EM-IE 60 sq m 30.9

(11) その他電線 EM-IE 22 sq m 1.10

(12) その他電線 EM-IE 14 sq m 1.10

(13) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 3.19

(14) その他電線 EM-IE 2 sq m 11.8

(15) 端末処理材 600V EM-CET 150 sq 組 2 (*)

(16) 電線管類 VE 22 mm（露出） m 1.43

(17) 電線管類 VE 22 mm（埋込） m 1.76

(18) 電線管類 GP 54 mm（露出） m 2.31

(19) 電線管類 GP 22 mm（露出） m 39.6

(20) 接地装置 接地棒 φ14*1500 本 1

(21) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用 本 1 (*)

(22) 接地装置 接地埋設標 140*90*1.5t黄銅製(測定なし) 枚 1

(23) 接地装置 接地埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 本 1

(24) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP 150（屋内） ｍ 6.53

(25) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP 150（屋外） ｍ 0.68
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材 料 数 量 (*) 印は工量無 [自家発電設備（山王新田）]

(26) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP  40（屋内） ｍ 2.09

(27) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP  32（屋内） ｍ 3.19

(28) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP  32（屋外） ｍ 0.72

(29) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP  25（屋内） ｍ 6.11

(30) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP  25（屋外） ｍ 0.72

(31) 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 SGP  15（屋内） ｍ 16.2

(32) 小配管，弁類 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 25A 個 3 (*)

(33) 小配管，弁類 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 15A 個 2 (*)

(34) 小配管，弁類 ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ 25A 個 1 (*)

(35) 小配管，弁類 伸縮継手 150A 個 1 (*)

(36) 小配管，弁類 フレキシブル継手 25A 個 1 (*)

(37) 小配管，弁類 フレキシブル継手 15A 個 4 (*)

(38) 小配管，弁類 通気口 32A 個 1 (*)

(39) 複合工費 鋼製加工品 SS(ﾋﾟｯﾄ蓋用,塗装あり) kg 728 (*)

(40) 複合工費 鋼製加工品 SS(縁金物用,塗装あり) kg 138 (*)

(41) 複合工費 鉄筋 D 13 ㎏ 176 (*)

(42) 複合工費 鉄筋 D 10 ㎏ 126 (*)

(43) 複合工費 鉄筋コンクリート 24N/mm2 m3 4.91 (*)

(44) 複合工費 無筋コンクリート 18N/mm2 m3 13.2 (*)

(45) 複合工費 モルタル仕上げ 20mm ㎡ 26.0 (*)

(46) 複合工費 防水モルタル仕上げ 20mm ㎡ 0.21 (*)

(47) 複合工費 金ゴテ仕上げ ㎡ 44.0 (*)

(48) 複合工費 型枠 ㎡ 24.4 (*)

(49) 複合工費 防塵塗装 ㎡ 73.0 (*)

(50) 複合工費 ビニル巾木 ｍ 36.6 (*)
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材 料 数 量 (*) 印は工量無 [自家発電設備（山王新田）]

(51) 複合工費 防火区画処理補修 壁 600W×300H 箇所 1 (*)

(52) 複合工費 コア抜き 壁 80φ×250L(歩掛り) か所 1

(53) 複合工費 コア抜き 壁 50φ×250L(歩掛り) か所 2

(54) 複合工費 掘削 m3 0.28 (*)

(55) 複合工費 埋戻し m3 0.28 (*)

(56) 複合工費 断熱工事 ㎡ 7.30 (*)

(57) 一般労務費 電　工 （据付） 人

(58) 一般労務費 特殊作業員 （据付） 人

(59) 一般労務費 配管工 （据付） 人

(60) 技術労務費 技術者 （据付） 人

(61) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人
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人  工  集  計  表 [自家発電設備（山王新田）]

据付・配線工 単体調整 重　量 試験工

集計表名称 技術者 電　工 特殊作業員 配管工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工 特殊作業員

据付工集計表(S-101)     6.620  

試験工集計表(T-101)

材料集計表－1

材料集計表－2

材料集計表－3

材料集計表－5

材料集計表－6

材料集計表－7

材料集計表－10

合計     6.620  

設計数量     6.620  
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      自家発電設備（山王新田） (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [自家発電設備（山王新田）]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

150kVA ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形

自家発電装置 150kVA 台  1  3.655 搭載形発電装置

排ｶﾞｽ消音器 台  1  0.22 各種ﾀﾝｸ類

排気消音器 台  1  0.66 各種ﾀﾝｸ類

排気ﾌｧﾝ 台  1  0.13 各種ﾀﾝｸ類

給気消音器 台  1  1.2 各種ﾀﾝｸ類

給気ﾌｧﾝ 台  1  0.2 各種ﾀﾝｸ類

燃料小出槽 1000ﾘｯﾄﾙ 台  1  0.555 各種ﾀﾝｸ類

屋内壁掛形 現場操作盤7 壁掛形

自家発補機盤 W600*H1000*D400 面  1  W600*H800

屋外壁掛形 現場操作盤6 壁掛形

給油口ﾎﾞｯｸｽ W600*H600*D400 面  1  W500*H600

計 (S-101)   6.620
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      自家発電設備（山王新田） (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [自家発電設備（山王新田）]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

搭載形発電装置

自家発電装置 150kVA 台  1 150kVA

動力制御盤

自家発補機盤 負荷  2        1負荷当たり

計 (T-101)    
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 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [自家発電設備（山王新田）]

600V EM-CET 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE

150 sq 5.5 sq 3.5 sq 2 sq 2 sq

      内訳区分  3 c 2 c 3 c 2 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)   22.7      14.8     0.6     8.5     0.6    23.8    11.3    24.7     2.6  

合計値　 (A)   22.7      14.8     0.6     8.5     0.6    23.8    11.3    24.7     2.6  

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   24.97      16.28     0.66     9.35     0.66    26.18    12.43    27.17     2.86  

設計数量 (D)=Σ(C) 24.97 ----> 25.0 16.94 ----> 16.9 10.01 ----> 10.0 38.61 ----> 38.6 30.03 ----> 30.0

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 5 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [自家発電設備（山王新田）]

EM-CEE EM-CEE EM-CEE 専用ケーブル EM-IE

1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq  60 sq

      内訳区分 20 c 3 c 2 c   

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 2)   12.5      23.9     2.6    26.0     0.3       4.0    28.1    

合計値　 (A)   12.5      23.9     2.6    26.0     0.3       4.0    28.1    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   13.75      26.29     2.86    28.60     0.33       4.40    30.91    

設計数量 (D)=Σ(C) 13.75 ----> 13.8 29.15 ----> 29.2 28.93 ----> 28.9 4.40 30.91 ----> 30.9

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 2 / 5 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [自家発電設備（山王新田）]

EM-IE EM-IE EM-IE EM-IE  

22 sq 14 sq 3.5 sq 2 sq  

      内訳区分      

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 3)      1.0       1.0       2.9      10.7      

合計値　 (A)      1.0       1.0       2.9      10.7      

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)      1.10       1.10       3.19      11.77      

設計数量 (D)=Σ(C) 1.10 1.10 3.19 11.77 ----> 11.8  

電工単位工量(E)=(E0)     

電工量      (C)×(E)     

C- 3 / 5 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [自家発電設備（山王新田）]

600V EM-CET端末処理材     

150 sq     

      内訳区分      

屋外 屋内

CHK ( 1- 3)     2                     

合計値　 (A)     2                     

設計数量 (D) 2     

電工単位工量(E)=(E0)                     

電工量      (A)×(E)                     

C- 4 / 5 
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 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [自家発電設備（山王新田）]

VE GP GP   

22 mm 54 mm 22 mm   

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 4)    1.3    1.6      2.1      36.0            

合計値　 (A)    1.3    1.6      2.1      36.0            

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1   

(C)=(A)×(B)    1.43    1.76      2.31      39.60            

設計数量 (D)=(C)    1.43    1.76      2.31      39.6            

電工単位工量(E)=(E0)           

電工量      (C)×(E)           

C- 5 / 5 電工量小計＝
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 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [自家発電設備（山王新田）]

接地装置 接地装置 接地装置 接地装置 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類
接地棒用

接地棒 リード端子 接地埋設標 接地埋設標 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管
内訳書番号 140*90*1.5t SGP 150 SGP 150 SGP  40 SGP  32

φ14*1500 φ14用 黄銅製(測定なし) ｺﾝｸﾘｰﾄ製 （屋内） （屋外） （屋内） （屋内）
本 本 枚 本 ｍ ｍ ｍ ｍ

ZHK ( 1- 1)       1              1              1              1              6.525          0.675          1.9            2.9      

合計値   (A)       1              1              1              1              6.525          0.675          1.9            2.9      
補完率   (B)       1.1            1.1      
(C)=(A)×(B)       1              1              1              1              6.525          0.675          2.09           3.19     
設計数量 (D)=(C)       1              1              1              1              6.53           0.68           2.09           3.19     

電工 単位工量 (E)
工    量 (C)×(E)

配管工 単位工量 (E)
工    量 (C)×(E)

Z- 1 / 5 電工量小計= 配管工量小計=
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 材　　料　　集　　計　　表　-  7 [自家発電設備（山王新田）]

小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類

炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ 伸縮継手
内訳書番号 SGP  32 SGP  25 SGP  25 SGP  15

（屋外） （屋内） （屋外） （屋内） 25A 15A 25A 150A
ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個 個

ZHK ( 1- 2)       0.65           5.55           0.65          14.73           3              2              1              1        

合計値   (A)       0.65           5.55           0.65          14.73           3              2              1              1        
補完率   (B)       1.1            1.1            1.1            1.1      
(C)=(A)×(B)       0.715          6.105          0.715         16.203          3              2              1              1        
設計数量 (D)=(C)       0.72           6.11           0.72          16.2            3              2              1              1        

配管工 単位工量 (E)
工    量 (C)×(E)

Z- 2 / 5 配管工量小計=
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 材　　料　　集　　計　　表　-  8 [自家発電設備（山王新田）]

小配管，弁類 小配管，弁類 小配管，弁類 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費
フレキシブル フレキシブル 鉄筋

継手 継手 通気口 鋼製加工品 鋼製加工品 鉄筋 鉄筋 コンクリート
内訳書番号 SS(ﾋﾟｯﾄ蓋用, SS(縁金物用,

25A 15A 32A 塗装あり) 塗装あり) D 13 D 10 24N/mm2
個 個 個 kg kg ㎏ ㎏ m3

ZHK ( 1- 3)       1              4              1            727.601        138.312        175.817        126.364          4.905    

合計値   (A)       1              4              1            727.601        138.312        175.817        126.364          4.905    
設計数量 (D)=(A)       1              4              1            728            138            176            126              4.91     

Z- 3 / 5
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 材　　料　　集　　計　　表　-  9 [自家発電設備（山王新田）]

複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費
無筋 モルタル 防水モルタル 防火区画処理

コンクリート 仕上げ 仕上げ 金ゴテ仕上げ 型枠 防塵塗装 ビニル巾木 補修
内訳書番号 壁 

18N/mm2 20mm 20mm 600W×300H
m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ 箇所

ZHK ( 1- 4)      13.202         26.038          0.21          44.005         24.42          73.015         36.6            1        

合計値   (A)      13.202         26.038          0.21          44.005         24.42          73.015         36.6            1        
設計数量 (D)=(A)      13.2           26.0            0.21          44.0           24.4           73.0           36.6            1        

Z- 4 / 5
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 材　　料　　集　　計　　表　-  10 [自家発電設備（山王新田）]

複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費

コア抜き コア抜き 掘削 埋戻し 断熱工事
内訳書番号 壁 80φ×250L 壁 50φ×250L

(歩掛り) (歩掛り)
か所 か所 m3 m3 ㎡

ZHK ( 1- 5)       1              2              0.28           0.28           7.299    

合計値   (A)       1              2              0.28           0.28           7.299    
設計数量 (D)=(A)       1              2              0.28           0.28           7.30     

特殊作業員単位工量 (E)
工    量 (A)×(E)

Z- 5 / 5 特殊作業員工量小計=
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表   

600V EM-CET 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE

150 sq 5.5 sq 3.5 sq 2 sq 2 sq

配線区間  3 c 2 c 3 c 2 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1001  L-1  G  22.7  

  1002  LG  G-3   8.5    0.6  

  1003  LG  G-4   8.5    0.6  

  1004  L-1  LG  14.8    0.6  

  1005  K-2  LG   4.6    0.6  

  1006  LG  G-1  15.3    7.9  

  1007  LG  G-2   2.8  

  1008  K-1  給油口ボック  20.1    2.0  

( 1/4) CHK ( 1- 1) 22.7 14.8 0.6 8.5 0.6 23.8 11.3 24.7 2.6

18



      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE EM-CEE EM-CEE 専用ケーブル EM-IE

1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq  60 sq

配線区間 20 c 3 c 2 c   

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1009  給油口ボック  燃料小出槽液   4.0  

  1010  K-2  給油口ボック  19.3    2.0  

  1012  K-2  G  12.5  

  1013  K-2  LG   4.6    0.6  

  1014  H-1  G  18.7  

  1015  KP-2  PP-2-1   7.3    0.3  

  1016  ED  既設幹線延長  28.1  

( 2/4) CHK ( 1- 2) 12.5 23.9 2.6 26.0 0.3 4.0 28.1
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-IE EM-IE EM-IE EM-IE 600V EM-CET端末処理材

22 sq 14 sq 3.5 sq 2 sq 150 sq

配線区間      

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP 屋外 屋内

  1001  L-1  G   1.0      2  

  1004  L-1  LG   0.9  

  1006  LG  G-1   7.9  

  1007  LG  G-2   2.8  

  1008  K-1  給油口ボック   2.0  

  1011  給油口ボック  ローリーアー   1.0  

( 3/4) CHK ( 1- 3) 1.0 1.0 2.9 10.7 2

20



      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表   

VE GP GP   

22 mm 54 mm 22 mm   

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

  1004  L-1  LG   2.1  

  1006  LG  G-1  10.1  

  1007  LG  G-2  11.7  

  1008  K-1  給油口ボック   3.0  

  1009  給油口ボック  燃料小出槽液   6.1  

  1010  K-2  給油口ボック   3.0  

  1011  給油口ボック  ローリーアー   1.3    1.6  

  1013  K-2  LG   2.1  

( 4/4) CHK ( 1- 4) 1.3 1.6 2.1 36.0
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表

接地装置 同    左 同    左 同    左 小配管，弁類 同    左 同    左 同    左

接地棒用

NO 区分 接地棒 リード端子 接地埋設標 接地埋設標 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管

140*90*1.5t SGP 150 SGP 150 SGP  40 SGP  32

φ14*1500 φ14用 黄銅製(測定なし) ｺﾝｸﾘｰﾄ製 （屋内） （屋外） （屋内） （屋内）

本 本 枚 本 ｍ ｍ ｍ ｍ

 1001   ﾛｰﾘｰｱｰｽ極 1 1 1 1

 1007   ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管   1.9

 1009   通気管   2.9

 1010   排気管     6.525     0.675

( 1/5)           ZHK ( 1- 1) 1 1 1 1     6.525     0.675   1.9   2.9
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表

小配管，弁類 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

NO 区分 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 炭素鋼鋼管 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ 伸縮継手

SGP  32 SGP  25 SGP  25 SGP  15

（屋外） （屋内） （屋外） （屋内） 25A 15A 25A 150A

ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個 個

 1004   燃料入口管    6.95 1

 1005   燃料戻り管    7.78 1

 1006   給油管   4.1    0.65 2 1

 1008   ﾄﾞﾚﾝ管    1.45 1

 1009   通気管    0.65

 1010   排気管 1

( 2/5)           ZHK ( 1- 2)    0.65    5.55    0.65   14.73 3 2 1 1
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表

小配管，弁類 同    左 同    左 複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左

フレキシブル フレキシブル 鉄筋

NO 区分 継手 継手 通気口 鋼製加工品 鋼製加工品 鉄筋 鉄筋 コンクリート

SS(ﾋﾟｯﾄ蓋用, SS(縁金物用,

25A 15A 32A 塗装あり) 塗装あり) D 13 D 10 24N/mm2

個 個 個 kg kg ㎏ ㎏ m3

 1004   燃料入口管 2

 1005   燃料戻り管 2

 1006   給油管 1

 1009   通気管 1

 1012   自家発電装置基礎   175.817     2.252

 1013   防油提   126.364     2.653

 1014   自家発電機室ﾋﾟｯﾄ築造   727.601   138.312

( 3/5)           ZHK ( 1- 3) 1 4 1   727.601   138.312   175.817   126.364     4.905
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

無筋 モルタル 防水モルタル 防火区画処理

NO 区分 コンクリート 仕上げ 仕上げ 金ゴテ仕上げ 型枠 防塵塗装 ビニル巾木 補修

壁 

18N/mm2 20mm 20mm 600W×300H

m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ 箇所

 1003   自家発電機室防火区画処理補修 1

 1012   自家発電装置基礎     7.198   4.8

 1013   防油提    0.21    9.45

 1014   自家発電機室ﾋﾟｯﾄ築造    13.202   18.84    44.005   10.17    73.015  36.6

( 4/5)           ZHK ( 1- 4)    13.202    26.038    0.21    44.005   24.42    73.015  36.6 1
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      自家発電設備（山王新田）  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左

NO 区分 コア抜き コア抜き 掘削 埋戻し 断熱工事

壁 80φ×250L 壁 50φ×250L

(歩掛り) (歩掛り)

か所 か所 m3 m3 ㎡

 1002   貫通処理 1 2

 1011   断熱工事     7.299

 1015   接地管路掘削(ﾛｰﾘｰｱｰｽ)    0.28    0.28

( 5/5)           ZHK ( 1- 5) 1 2    0.28    0.28     7.299
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自家発電設備（山王新田） (  1/  4) 拾い出し根拠表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 L-1 G 600V EM-CET 150 sq P&D 22.7   6.8 +  1.4 +  2.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  1.8 +  5.4 +  1.0 

低圧分岐盤 自家発電装置 RACK

端末屋内 x 2

CP

FEP

EM-IE 22 sq CP 1.0   1.0 

     露出

埋込

  1002 LG G-3 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 8.5   0.3 +  1.8 +  5.4 +  1.0 

自家発補機盤 自家発始動用 RACK

直流電源

CP 0.6   0.6 

FEP

        CP

     露出

埋込

  1003 LG G-4 600V EM-CE 3.5 sq - 2 c P&D 8.5   0.3 +  1.8 +  5.4 +  1.0 

自家発補機盤 自家発用ヒー RACK

タ

CP 0.6   0.6 

FEP

        CP

     露出

埋込

  1004 L-1 LG 600V EM-CE 5.5 sq - 3 c P&D 14.8   6.8 +  1.4 +  2.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  0.3 

低圧分岐盤 自家発補機盤 RACK

CP 0.6   0.6 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 0.9   0.3 +  0.6 

GP 54 mm 露出 2.1   0.6 + (1.5)

埋込

  1005 K-2 LG 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 4.6   0.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  0.3 

現場統括盤 自家発補機盤 RACK

CP 0.6   0.6 

FEP

        CP

     露出

埋込

27



自家発電設備（山王新田） (  2/  4) 拾い出し根拠表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1006 LG G-1 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 15.3   0.3 +  1.8 +  0.6 +  4.3 +  7.8 +  0.5 

自家発補機盤 自家発給気フ RACK

ァン

CP 7.9   0.6 +  1.4 +  0.5 +  0.4 +  0.5 +  0.9 +  3.0 +  0.6 

FEP

EM-IE 2 sq CP 7.9   0.6 +  1.4 +  0.5 +  0.4 +  0.5 +  0.9 +  3.0 +  0.6 

GP 22 mm 露出 10.1  (0.6)+ (1.7)+ (0.5)+  1.4 +  0.5 +  0.4 +  0.5 +  0.9 +  3.0 +  0.6 

埋込

  1007 LG G-2 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D

自家発補機盤 自家発排気フ RACK

ァン

CP 2.8   1.6 +  0.2 +  1.0 

FEP

EM-IE 2 sq CP 2.8   1.6 +  0.2 +  1.0 

GP 22 mm 露出 11.7   1.6 +  0.2 + (4.4)+  1.0 + (4.5)

埋込

  1008 K-1 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 20.1   0.8 +  0.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  1.8 +  0.6 +  4.3 +  7.8 +  0.5 

計装盤 給油口ボック RACK

ス

CP 2.0   1.4 +  0.6 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 2.0   1.4 +  0.6 

GP 22 mm 露出 3.0  (0.6)+  1.4 +  0.6 + (0.4)

埋込

  1009 専用ケーブル P&D

給油口ボック 燃料小出槽液 RACK

ス 位

CP 4.0   0.6 +  0.5 +  0.4 +  0.5 +  0.9 +  1.1 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 6.1  (0.4)+  0.6 +  0.5 +  0.4 +  0.5 +  0.9 + (1.7)+  1.1 

埋込

  1010 K-2 EM-CEE 1.25 sq - 3 c P&D 19.3   0.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  1.8 +  0.6 +  4.3 +  7.8 +  0.5 

現場統括盤 給油口ボック RACK

ス

CP 2.0   1.4 +  0.6 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 3.0  (0.6)+  1.4 +  0.6 + (0.4)

埋込
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自家発電設備（山王新田） (  3/  4) 拾い出し根拠表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1011 EM-IE 14 sq P&D

給油口ボック ローリーアー RACK

ス ス

CP 1.0   1.0 

FEP

        CP

VE 22 mm 露出 1.3  (1.3)

埋込 1.6  (0.6)+  1.0 

  1012 K-2 G EM-CEE 1.25 sq - 20 c P&D 12.5   0.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  1.8 +  5.4 +  1.0 

現場統括盤 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1013 K-2 LG EM-CEE 1.25 sq - 3 c P&D 4.6   0.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  0.3 

現場統括盤 自家発補機盤 RACK

CP 0.6   0.6 

FEP

        CP

GP 22 mm 露出 2.1   0.6 + (1.5)

埋込

  1014 H-1 G EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D 18.7   4.2 +  2.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  1.8 +  5.4 +  1.0 

引込受電盤 自家発電装置 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

  1015 KP-2 PP-2-1 EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D 7.3   0.8 +  4.5 +  2.0 

現場統括盤 建築動力盤 RACK

CP 0.3   0.3 

FEP

        CP

     露出

埋込
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自家発電設備（山王新田） (  4/  4) 拾い出し根拠表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1016 ED EM-IE 60 sq P&D 28.1   1.4 +  2.9 +  1.3 +  0.8 +  1.3 +  1.8 +  5.4 +  0.6 +  4.3 +  7.8 +  0.5 

D種接地幹線 既設幹線延長 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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         自家発電設備（山王新田） (  1/  3) 設 備 材 料 一 覧 表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

1001 ﾛｰﾘｰｱｰｽ極 接地装置 接地棒 φ14*1500 本 1

接地棒用

1001 　〃 　〃 リード端子 φ14用 本 1

140*90*1.5t

1001 　〃 　〃 接地埋設標 黄銅製(測定なし) 枚 1

1001 　〃 　〃 　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 本 1

壁 80φ×250L

1002 貫通処理 複合工費 コア抜き (歩掛り) か所 1

壁 50φ×250L

1002 　〃 　〃 　〃 (歩掛り) か所 2

自家発電機室防火 防火区画処理 壁 

1003 区画処理補修 　〃 補修 600W×300H 箇所 1

SGP  15

1004 燃料入口管 小配管，弁類 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 6.95

フレキシブル

1004 　〃 　〃 継手 15A 個 2

1004 　〃 　〃 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 　〃 個 1

SGP  15

1005 燃料戻り管 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 7.78

フレキシブル

1005 　〃 　〃 継手 15A 個 2

1005 　〃 　〃 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 　〃 個 1

SGP  25

1006 給油管 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 4.1

SGP  25

1006 　〃 　〃 　〃 （屋外） ｍ 0.65

フレキシブル

1006 　〃 　〃 継手 25A 個 1

1006 　〃 　〃 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 　〃 個 2

1006 　〃 　〃 ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ 　〃 個 1

SGP  40

1007 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 1.9

SGP  25

1008 ﾄﾞﾚﾝ管 　〃 　〃 （屋内） ｍ 1.45
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         自家発電設備（山王新田） (  2/  3) 設 備 材 料 一 覧 表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

1008 ﾄﾞﾚﾝ管 小配管，弁類 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 25A 個 1

SGP  32

1009 通気管 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 2.9

SGP  32

1009 　〃 　〃 　〃 （屋外） ｍ 0.65

1009 　〃 　〃 通気口 32A 個 1

SGP 150

1010 排気管 　〃 炭素鋼鋼管 （屋内） ｍ 6.525

SGP 150

1010 　〃 　〃 　〃 （屋外） ｍ 0.675

1010 　〃 　〃 伸縮継手 150A 個 1

1011 断熱工事 複合工費 断熱工事 ㎡ 7.299

自家発電装置 鉄筋

1012 基礎 　〃 コンクリート 24N/mm2 m3 2.252

1012 　〃 　〃 型枠 ㎡ 4.8

モルタル

1012 　〃 　〃 仕上げ 20mm ㎡ 7.198

1012 　〃 　〃 鉄筋 D 13 ㎏ 175.817

鉄筋

1013 防油提 　〃 コンクリート 24N/mm2 m3 2.653

1013 　〃 　〃 型枠 ㎡ 9.45

防水モルタル

1013 　〃 　〃 仕上げ 20mm ㎡ 0.21

1013 　〃 　〃 鉄筋 D 10 ㎏ 126.364

自家発電機室 無筋

1014 ﾋﾟｯﾄ築造 　〃 コンクリート 18N/mm2 m3 13.202

1014 　〃 　〃 型枠 ㎡ 10.17

モルタル

1014 　〃 　〃 仕上げ 20mm ㎡ 18.84

1014 　〃 　〃 金ゴテ仕上げ ㎡ 44.005
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         自家発電設備（山王新田） (  3/  3) 設 備 材 料 一 覧 表 [自家発電設備（山王新田）]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

自家発電機室

1014 ﾋﾟｯﾄ築造 複合工費 防塵塗装 ㎡ 73.015

1014 　〃 　〃 ビニル巾木 ｍ 36.6

SS(ﾋﾟｯﾄ蓋用,

1014 　〃 　〃 鋼製加工品 塗装あり) kg 727.601

SS(縁金物用,

1014 　〃 　〃 　〃 塗装あり) kg 138.312

接地管路掘削

1015 (ﾛｰﾘｰｱｰｽ) 　〃 掘削 m3 0.28

1015 　〃 　〃 埋戻し m3 0.28
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