

随意契約の内容と相手の選定理由の公表

工 事 件 名		令和 7 年度緊急路面補修工事単価契約（昼間施工）
工 事 場 所		取手地方広域下水道組合管内
種 別		舗装
工 事 概 要		舗装欠損部補修工 1 式
工 事 着 手 の 時 期		令和 7 年 4 月 8 日
工 事 完 成 の 時 期		令和 8 年 3 月 31 日
予 定 価 格（税 込）		176,000 円
契 約 年 月 日		令和 7 年 4 月 8 日
契 約 金 額		94,600 円
契約相手の選定理由		当組合が管理している施設において、道路陥没及び段差等により発生する事故を未然に防止するため、即時対応可能となる施工業者を確保する必要があります。当組合の管内で唯一合材プラントを保有する昭和瀝青（株）と取手地方広域下水道組合建設工事等随意契約運用基準第 2（1）に基づき特命随意契約するものです。
契約の相手方	住 所	取手市上高井 3 9 5
	商号又は名称	昭和瀝青（株）
	代 表 者	川井 雅明

随意契約の内容と相手の選定理由の公表

工 事 件 名		令和7年度緊急路面補修工事単価契約（夜間施工）
工 事 場 所		取手地方広域下水道組合管内
種 別		舗装
工 事 概 要		舗装欠損部補修工1式
工事着手の時期		令和 7 年 4 月 8 日
工事完成の時期		令和 8 年 3 月 3 1 日
予定価格（税込）		242,000円
契 約 年 月 日		令和 7 年 4 月 8 日
契 約 金 額		121,000円
契約相手の選定理由		当組合が管理している施設において、道路陥没及び段差等により発生する事故を未然に防止するため、即時対応可能となる施工業者を確保する必要があります。当組合の管内で唯一合材プラントを保有する昭和瀝青（株）と取手地方広域下水道組合建設工事等随意契約運用基準第2（1）に基づき特命随意契約するものです。
契約の相手方	住 所	取手市上高井395
	商号又は名称	昭和瀝青（株）
	代 表 者	川井 雅明

随意契約の内容と相手の選定理由の公表

工 事 件 名		7 単独第 6 6 - 6 1 0 2 - 1 号枝線工事
工 事 場 所		取手市白山四丁目地内
種 別		土木一式
工 事 概 要		整備面積0.09ha 管路施設工事 29.5m 開削工事 29.5m 管布設工 φ200mm V U 28.0m マンホール工 2箇所 取付管およびます工 1箇所 付帯工 1 式
工事着手の時期		令和 7 年 7 月 2 6 日
工事完成の時期		令和 7 年 8 月 3 1 日
予定価格（税込）		3,179,000円
契 約 年 月 日		令和 7 年 7 月 2 5 日
契 約 金 額		3,179,000円
契約相手の選定理由		本工事は、現在施工中の6国補第66-102号枝線工事において、当初予期し得なかった現場条件の変更に伴い生じた追加工事であります。既設構造物及び現場条件等を十分に把握した、本体工事の請負業者である㈱コウキ建設に履行させることにより、工期の短縮並びに安全円滑かつ適正な施工が確保できることから、建設工事等随意契約基準第4（1）1及び地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約を執行するものです。
契約の相手方	住 所	取手市小文間4141-4
	商号又は名称	（株）コウキ建設
	代 表 者	根本 博行